

LIITE VUOKRASOPIMUKSEEN VS69100003 REISJÄRVI, SAVIKONTIE 3, UUSI SOTE-KESKUS

Tällä liitteellä näiden poistuvien tilojen sopimukset päättyvät alla ilmoitettuina päivämäärinä.

Tilalisäys	Pinta-ala, htm ²
Sote-keskus, Savikontie 3, uudisrakennus alk. 1.11.2023	598
Poistuvat tilat	
Reisjärven terveyskeskus, Savikontie 1 A, 10.2.2022 alkanut vuokrasopimus päättyy 31.12.2023 erikseen sovittujen tilojen osalta (tilaluettelo liitteenä)	878,8
Tilojen muutos	-280,8

Allekirjoitukset

Reisjärven kunta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Marjut Silvast
Kunnanjohtaja

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja

Ollipekka Huotari
Tekninen johtaja